

Dobrzyń nad Wisłą, 02.06.2020 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

„Pełnienie funkcji Kierownika Projektu - nadzoru inwestorskiego nad budową i przebudową infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku,
Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020

Zamówienie podzielone zostało na 2 następujące części:

- 1) **Część zamówienia nr 1 – „Nadzór inwestorski nad budową oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą”**
- 2) **Część zamówienia nr 2 – „Nadzór inwestorski nad budową stacji uzdatniania wody w Dobrzyniu nad Wisłą”.**

Nr postępowania: **IR.ZP.AZ.271.07.20**

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Dobrzyń nad Wisłą przekazuje informację z sesji otwarcia ofert na w/w zadanie.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 170 000,00 zł brutto.

Do upływu wyznaczonego terminu w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły oferty, zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Dla części zamówienia nr 1 – „Nadzór inwestorski nad budową oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą” wpłynęły 4 oferty:

Lp.	Nazwa i adres Wykonwcy	Cena brutto	Czas inspekcji terenu budowy	Okres gwarancji	Termin wykonania	Warunki płatności
1.	BUDOWNICTWO .TOP Sp. z o.o. ul. ks. Jerzego Popiełuszki 24/6 87-100 Toruń	88 510,80	12 godzin tygodniowo	od 36 do 72 miesięcy – zgodnie z ofertą Wykonawcy	12 miesięcy od dnia podpisania umowy przez wykonawcę robót budowlanych oraz 30 dni (okres po odebraniu wszystkich robót i prac do momentu ostatecznego rozliczenia umowy)	30 dni od momentu otrzymania prawidłowo wypełnionych faktur: przejściowych i końcowej
2.	WOD-MAX Sławomir Lebica ul. Dworcowa 49 62-400 Sępólno	39 852,00	12 godzin tygodniowo	od 36 do 72 miesięcy – zgodnie z ofertą Wykonawcy	12 miesięcy od dnia podpisania umowy przez wykonawcę robót budowlanych oraz 30 dni (okres po odebraniu wszystkich robót i prac do momentu ostatecznego rozliczenia umowy)	30 dni od momentu otrzymania prawidłowo wypełnionych faktur: przejściowych i końcowej
3.	EWPROM Inżynieria Inwestycje Środowisko ul. Leśna 49 87-800 Włocławek	88 560,00	12 godzin tygodniowo	od 36 do 72 miesięcy – zgodnie z ofertą Wykonawcy	12 miesięcy od dnia podpisania umowy przez wykonawcę robót budowlanych oraz 30 dni (okres po odebraniu wszystkich robót i prac do momentu ostatecznego rozliczenia umowy)	30 dni od momentu otrzymania prawidłowo wypełnionych faktur: przejściowych i końcowej
4.	Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „Instalator - Włocławek” ul. Grodzka 17 87-800 Włocławek	86 100,00	12 godzin tygodniowo	od 36 do 72 miesięcy – zgodnie z ofertą Wykonawcy	12 miesięcy od dnia podpisania umowy przez wykonawcę robót budowlanych oraz 30 dni (okres po odebraniu wszystkich robót i prac do momentu ostatecznego rozliczenia umowy)	30 dni od momentu otrzymania prawidłowo wypełnionych faktur: przejściowych i końcowej

2. Dla części zamówienia nr 2 – „Nadzór inwestorski nad budową stacji uzdatniania wody w Dobrzyniu nad Wisłą” wpłynęły 3 oferty:

Lp.	Nazwa i adres Wykonwcy	Cena brutto	Czas inspekcji terenu budowy	Okres gwarancji	Termin wykonania	Warunki płatności
1.	BUDOWNICTWO .TOP Sp. z o.o. ul. ks. Jerzego Popiełuszki 24/6 87-100 Toruń	44 255,40	12 godzin tygodniowo	od 36 do 72 miesięcy – zgodnie z ofertą Wykonawcy	12 miesięcy od dnia podpisania umowy przez wykonawcę robót budowlanych oraz 30 dni (okres po odebraniu wszystkich robót i prac do momentu ostatecznego rozliczenia umowy)	30 dni od momentu otrzymania prawidłowo wypełnionych faktur: przejściowych i końcowej
2.	WOD-MAX Sławomir Lebica ul. Dworcowa 49 62-400 Sępólno	24 969,00	12 godzin tygodniowo	od 36 do 72 miesięcy – zgodnie z ofertą Wykonawcy	12 miesięcy od dnia podpisania umowy przez wykonawcę robót budowlanych oraz 30 dni (okres po odebraniu wszystkich robót i prac do momentu ostatecznego rozliczenia umowy)	30 dni od momentu otrzymania prawidłowo wypełnionych faktur: przejściowych i końcowej
3.	Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „Instalator - Włocławek” ul. Grodzka 17 87-800 Włocławek	36 900,00	12 godzin tygodniowo	od 36 do 72 miesięcy – zgodnie z ofertą Wykonawcy	12 miesięcy od dnia podpisania umowy przez wykonawcę robót budowlanych oraz 30 dni (okres po odebraniu wszystkich robót i prac do momentu ostatecznego rozliczenia umowy)	30 dni od momentu otrzymania prawidłowo wypełnionych faktur: przejściowych i końcowej

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Piotr Wiśniewski